

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése 2. rész: Hálózatrekonstrukció

Projekt megnevezése, száma:

**„Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése,, című,
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú projekt**

amely létrejött egyrészről a

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
(címe: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
képviseli: Várfi András polgármester
bankszámlaszáma: 53200125-11062402:
Államháztartási egyedi azonosító: 735122
(a továbbiakban **“Megrendelő”**),

másrészről

címe: A-HÍD Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseli: Dr. Csohány András ügyvezető igazgató
bankszámlaszáma: 10300002-10454592-49020041 (MKB Bank)
cégjegyzékszáma: 01-10-041042
adószáma: 10198014-4-44
(a továbbiakban **“Vállalkozó”**) között.

1. Preambulum

- 1.1 A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben 5655/2013 számon eljárást megindító felhívást tett közzé Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése 2. rész: Hálózatrekonstrukció tárgyában a „Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése,, című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú projekt keretén belül. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2013. június hó 30. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Szerződéses Megállapodás és a 6.3 pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint.

- 1.2 A felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés finanszírozása a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 sz. projektben az Európai Unió támogatásával, valamint a Magyar Állami Költségvetés és az érintett Önkormányzat saját forrásából történik.

2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő, Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Magyarország) a jelen Szerződés szerinti csatornahálózat rekonstrukciót (a továbbiakban: Létesítmény) kíván végrehajtani.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3.2 pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű, I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az 1.2 pont szerinti közösségi támogatás ill. a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása ill. a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás ill. a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak.

3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek

- 3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányaras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege: 38.830.890,- forint, azaz Harmincnyolcmillió-nyolcszázharmincezer-nyolcszázkilencven forint, amelyből tartalékkeretnek minősül 1.130.997,- Ft forint, azaz Egymillió-százharmincezer-kilencszázkilencvenhét forint, amely az Általános feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező *Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához* című dokumentumra és az 5. fejezetre figyelemmel használható fel.

- 3.2 A Szerződéses Ár 37.699.893,- forint, azaz Harminchétmillió-hatszázkilencvenkilencezer-nyolcszázkilencvenhárom forint, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része.
- 3.3 A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak <83,097454....> %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 16,902546%-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli. A Vállalkozónak az elszámolható és a nem elszámolható költségeket külön-külön kell leszámláznia.
- 3.4 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény rendeltetészerű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés Ár a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől.
- 3.5 A Vállalkozó köteles az alábbiak szerint biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti.
A teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése alapján a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosítéknak a szerződéses teljesítési határidő lejártát követő 60. napig kell hatályban maradnia.
- A Vállalkozó a köteles az egyösszegű nettó ajánlati ár 5 %-ának megfelelő összegű jótállási biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni. Az ellenérték változása a szerződés teljesítése során a jótállási biztosíték összegét nem érinti. A jótállási biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése alapján a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, vagyis a sikeres Átadás-átvétel napján kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási biztosítéknak a jótállási idő előre becsült lejártát követő 60. napig hatályban kell maradnia.. A Vállalkozónak lehetősége van arra, hogy a teljesítési biztosítékot jótállási biztosítékként hosszabbítsa meg
- 3.6 A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az előző mondat szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.



4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

- 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását 350 nap alatt köteles elvégezni.
- 4.2 A Szerződés szerinti bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó a 3.2 pont szerinti ellenérték napi 0,3 %-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a 3.2 pont szerinti ellenérték 10 %-a.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás (Hiba kijavítási kötelezettség)

- 5.1 A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres Átadás-átvételtől számított 36 hónap.
- 5.2 Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

6. Egyéb rendelkezések

- 6.1 A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar.
- 6.2. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést a Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglalt esetekben felmondani.
- 6.3 A Szerződésre a magyar jog az irányadó. Vitás esetekben a felek választásuk szerint jogosultak vitájukat egyszemélyes Döntőbizottság vagy Választott bíróság közreműködése útján rendezni. Az egyik vitarendezési mód választása az egyik fél részéről kizárja a másik vitarendezési mód egyidejű lefolytatását a másik fél kezdeményezésére. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a Döntnök személyében, a Döntnököt a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének elnöke jelöli ki a FIDIC 20.1-20.8 cikkelyek szerint. Hacsak nem jött létre békés megegyezés, bármilyen vitát, amelynek tárgyában a Döntőbizottság határozata (ha van ilyen) nem vált véglegessé és kötelezővé, végül Választott bíraskodás útján kell rendezni. Hacsak a két fél másképpen nem egyezett meg:
- (a) a vitát végül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróóság rendezi,
 - (b) a vitát három választott bírónak kell rendeznie jelen megállapodásban, valamint a Választottbíróóság Eljárási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően,
 - (c) a Választottbíróóság az eljárását magyar nyelven folytatja le,
 - (d) a Választottbíróósági eljárás helye: Budapest.
- 6.4 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelte dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses



Megállapodással együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit.

- 6.4.1 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
 - 6.4.2 Kiegészítő tájékoztatás
 - 6.4.3 Dokumentáció..... sz. módosítása (nem releváns)
 - 6.4.4 Különös feltételek
 - 6.4.5 FIDIC Általános Feltételek (*Építési munkák szerződéses feltételei a Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás*)
 - 6.4.6 Műszaki előírások
 - 6.4.7 Tervrajzok
 - 6.4.8 Jegyzékek (1. jegyzék)
 - 6.4.9 Egyösszegű Ajánlati Ár
 - 6.4.10 Felolvasólap
 - 6.4.11 Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, vezetőkről
 - 6.4.12 Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához
- 6.5 A jelen Szerződéses Megállapodásban használt kifejezések jelentése azonos a fenti 6.4.5 pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel.
- 6.6. A Tartalékkeret felhasználásnak lehetséges esetei és pénzügyi feltételei: A Vállalkozó által elvégzett pótmunka (ld. 5. fejezet) értéke a tartalékkeret terhére elszámolható tételnek minősül. Ennek feltétele, hogy a pótmunka szükségessége az építési naplóban a Vállalkozó részéről rögzítésre kerüljön. Ezt követően a Megrendelő és a Vállalkozó külön feljegyzésben rögzítik a pótmunka felmerülésével és szükségességével kapcsolatos megállapításait, amelyeket a Mérnök hagy jóvá. A pótmunka elszámolása –amennyiben Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés alapján az nem lehetséges – a TERC ETALON normarendszer alapján kerül elszámolásra. A pótmunka elvégzését az építési naplóban a Mérnök igazolja le és azt a soron következő vállalkozói számlához kapcsolódó teljesítésigazolásban külön is rögzíti. A pótmunka ellenértékét a teljesítésigazolás alapján kiállított számlában kell feltüntetni, elkülönített módon. A Megrendelő a pótmunka értékét a számla alapján egyenlíti ki. Az elfogadott pótmunkán kívül más munkák nem számolhatóak el a tartalékkeret terhére.
- 6.7. A felhívás III.1.4) pontja és a Támogatási Szerződés alapján, a kivitelezés esetén releváns horizontális vállalások a következők:
- A kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása,
 - másodnyersanyagok felhasználása, ahol erre lehetőség van,
 - a Megbízóval történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat kell előnyben részesítenie a Vállalkozónak. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra, újranyomtatásra, stb...)
- A Támogatási szerződésben tett horizontális vállalásnak megfelelően a véglegesen lerakásra kerülő hulladék mennyisége 3596 tonnát (szennyvíztisztító telep építése során 3.451 tonna, a hálózatrekonstrukció során 145 tonna). nem haladhatja meg. A Kivitelezőnek törekednie kell a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentésére.
- 6.8 A szerződés módosítására a Kbt. 132. §-ban foglaltak figyelembevételével kerülhet sor.

6.9. Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

A jelen Szerződéses Megállapodás 8 (nyolc) eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készül.

MEGRENDELŐ:

Aláírta és lepecsételte:



VÁLLALKOZÓ:

Aláírta és lepecsételte:

A-HÍD Zrt.

Kelt

2013. 08. 12.

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)

CSHÁNY ANDRÁS

Beosztása

Ügyvezető igazgató

Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a

A-HÍD Zrt

nevében.

Kelt

2013. 08. 12.

MEGHATALMAZÁS

Alulírottak, az **A-HÍD Építő Zrt.** (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. Cg. 01-09-046220), képviselőjében meghatalmazzuk **Dr. Csohány András ügyvezető igazgató urat**, hogy a részvénytársaság nevében és képviselőjében a

„Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése, című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú pályázat 2. rész Hálózatrekonstrukció vállalalkozási szerződés kereté a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint”


pályázatra vonatkozó szerződést aláírja.

Budapest, 2013. augusztus 7.



Cseke Mária
vállalkozási igazgató

A-HÍD Zrt.



Dr. Horváth Lajos
jogtanácsos

Alírási címpéldány

Alulírott, **Cseke Mária** (anyja neve: Kovács Mária), 1135 Budapest, Fáy utca 91/B. II/11. szám alatti lakos, mint az **A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** munkavállalója a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé nevemet **együttesen** az alábbiak szerint írom:



Cseke Mária



Dr. Spertlách Katalin közjegyző
1073 Budapest, Erzsébet krt. 29. IV/30.
Telefon: 321-8166, 321-3726, Telefax: 321-8094

11081/H/710/2013. ügyszám


Tanúsítom, hogy az általam személyesen ismert **Cseke Mária** (született: Lentikápolna, 1955. 02. 28., anyja neve: Kovács Mária) 1135 Budapest XIII., Fáy utca 91/B. II/11. szám alatti lakos ezt az okiratot a mai napon előttem saját kezűleg írta alá.-----
Kelt Budapesten, 2013. (kettőezer-tizenharmadik) év március hó 11. (tizenegyedik) napján.---



dr. Paluska Nóra
Közjegyzőhelyettes

Aláírási címpéldány

Alulírott, **dr. Horváth László Lajos** (anyja neve: Pusztai Zsuzsanna), 1114 Budapest XI., Villányi út 10. IV/2. szám alatti lakos, mint az **A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** munkavállalója a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé nevemet **együttesen** az alábbiak szerint írom:


.....
dr. Horváth László Lajos



Dr. Sperlách Katalin közjegyző
1073 Budapest, Erzsébet krt. 29. IV/30.
Telefon: 321-8166, 321-3726, Telefax: 321-8094

11081/H/2364/2012. ügyszám

Tanúsítom, hogy az általam személyesen ismert **dr. Horváth László Lajos** (született: Budapest, 1956. március 26., anyja neve: Pusztai Zsuzsanna) 1114 Budapest XI., Villányi út 10. IV/2. szám alatti lakos ezt az okiratot a mai napon előttem saját kezűleg írta alá. -----
Kelt Budapesten, 2012. (kettőezer-tizenkettedik) év július hó 30. (harmincadik) napján. -----




dr. Sperlách Katalin
közjegyző

Aláírási címpéldány

Alulírott, **Csohány András** (anyja neve: Istók Márta Mária), 1147 Budapest, Istvánffy utca 38/B. szám alatti lakos, mint az **A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** munkavállalója a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé nevemet **együttesen** az alábbiak szerint írom:



.....
Csohány András



Dr. Sperlágk Katalin közjegyző
1073 Budapest, Erzsébet krt. 29. IV/30.
Telefon: 321-8166, 321-3726, Telefax: 321-8094

11081/H/713/2013. ügyszám

Tanúsítom, hogy az általam személyesen ismert **Csohány András** (született: Budapest, 1970. 10. 06., anyja neve: Istók Márta Mária), 1147 Budapest XIV., Istvánffy utca 38/B. szám alatti lakos, ezt az okiratot a mai napon előttem saját kezűleg írta alá. -----

Kelt Budapesten, 2013. (kettőezer-tizenharmadik) év március hó 11. (tizenegyedik) napján. ---



Projekt száma:
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055

SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT

Amely létrejött egyrészről:

Név: **Gyomaendrőd Város Önkormányzata**
Cím: **5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.**
Adószám: **15725527-2-04**
Bankszámlaszám: **53200125-11062402-00000000**
Képviseli: **Várfi András polgármester**
Mint megrendelő,
a továbbiakban **Megrendelő**, valamint

Másrészről

Név: **A-HÍD Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Adószám: **14517286-2-44**
Bankszámlaszám: **10300002-10454592-4902004 (MKB Bank)**
Képviseli: **Dr. Csohány András Ügyvezető igazgató**
Mint vállalkozó,
a továbbiakban **Vállalkozó között** feltételekkel:

I. A szerződés tárgya és tartalma:

Megrendelő és Vállalkozó szerződéses megállapodást (a továbbiakban szerződést) kötött Gyomaendrődön, 2013. augusztus 12-én a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú, „Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című, projekt „2. rész: Hálózatrekonstrukció” munkálatainak elvégzésére.

II. A szerződő felek az alábbiakról nyilatkoznak:

Vállakozó a **KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055** azonosító számú „Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című projekt „2. rész: Hálózatrekonstrukció” munkálatainak megvalósítása során kötelező zöld és esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe veszi és **a munkájához kapcsolódó szempontokat alkalmazza.**

A projekt vonatkozásában kötött Támogatási Szerződéssel összhangban, a kötelező zöld és esélyegyenlőségi szempontok a következők:

- KEOP-os rendezvények környezettudatos körülményeinek biztosítása,
- zöld beszerzés, a projekttel kapcsolatos eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzése során a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele.
- kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása,
- esélytudatos kommunikáció és beszerzések,
- a projekt honlap infokommunikációs akadálymentesítése,
- építmények akadálymentesítése.

Gyomaendrőd, 2013.11.18.

HÍD Építő Zrt.



Megbízó

képviselésében:

Várfi András polgármester



Megbízott

képviselésében:

Dr. Csóhány András

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 1 sz. MÓDOSÍTÁSA

amely egyrészt a

Gyomaendrőd Város Önkormányzata (továbbiakban **Megrendelő**)

Székhelye: 5500. Gyomaendrőd, Selyem út 124..
Adószám: 15725527-2-04
Bankszámla száma: 53200125-11062402-00000000
Képviselőjében eljár: Várfi András polgármester

másrészről a

A-HÍD Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban **Vállalkozó**)



Adószám: **14517286-2-44**
Bankszámlaszám: 10300002-10454592-4902004 (MKB Bank)
Képviselő: Dr. Csohány András Ügyvezető igazgató


között az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2013. augusztus 12-én. egymással szerződéses megállapodást (a továbbiakban szerződést) kötöttek a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú „Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című projekt „2. rész: Hálózatrekonstrukció” munkálatainak elvégzésére.
2. Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban rögzített szerződést módosítják.
3. A Vállalkozó adószáma **10198014-4-44**-ről **14517286-2-44**-re módosult, ezért a felek megállapodnak, hogy az 1. pontban rögzített szerződés ezen részét módosítják..
4. A Felek rögzítik, hogy a szerződés egyebekben változatlan marad.

Gyomaendrőd, 2013. november. 20.

A-HÍD Építő Zrt.


Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Megrendelő
képv.: Várfi András
polgármester



A-HÍD Építő Zrt.
Vállalkozó
képv.: Dr. Csohány András